

質問回答書

令和4年10月26日回答

事業名：旧長南小学校スケートセクション設計・施工事業

質問事項	質問内容	回答
仕様書中、5. 事業内容(4)について	(4)工事期間中の安全対策に関して、工事期間中は現状の「長南ドライブイン」内のスケートボードパークは閉鎖されますでしょうか？	実施要領中、6.企画提案書等の作成要領(1)企画提案に必要な書類及び提出部数イ工程表(任意様式)により、安全対策上閉鎖が必要と判断される期間を閉鎖することを想定しています。
仕様書中、6. 提案に求める内容(3)について	セクション設置面(土間コンクリート600m ² 程度)について詳細を教えていただけますでしょうか。具体的には以下を教えていただきたく存じます。 ・時期:セクション設置工事の着工時(12月頃)には土間コンクリート工事は完工済でしょうか? ・仕様:コンクリートの仕様について教えてください(厚み、強度、スランプ、骨材の大きさ等) ・寸法:コンクリート舗装の寸法について教えてください。また、コンクリート舗装の仕上高は、運動場のレベルの高さと同じかどうか教えてください。 ・表面仕上げ:コンクリートの表面に何か塗布されるご予定でしょうか？	・土間コンクリート工事の工期は令和5年3月25日までとしており、12月時点では未完成の状態です。ただし、本プロポーザルによるスケートセクションの設置作業には支障が生じないように、必要な調整を図ります。 ・仕様、寸法、表面仕上げ、フェンスについては、「長南町スケートボードパーク建設工事」の位置図、数量計算書、特記仕様書、施工条件の明示、図面、設計書、内訳書の提供が可能ですので、これらによりご確認ください。

	<ul style="list-style-type: none"> 用地となる土間コンクリート（約 600 m²）の周囲はフェンス等で囲まれる予定でしょうか？ 令和 4 年 9 月 28 日に公告された「長南町スケートボードパーク建設工事」（指名競争・価格競争）の説明文書等一式を頂戴することは可能でしょうか？ *仕様書等、内訳書、図面等、位置図、数量計算書、施工条件の明示、設計書一式 	
運営に関して	<ul style="list-style-type: none"> 現状の「長南ドライブイン」のスケートボードパークはどのような扱いになりますでしょうか？本プロポーザル案件にて整備するスケートボードパークとは別個に運営されますでしょうか？ 本プロポーザル案件にて整備するスケートボードパークは、開業後に運営スタッフが常駐しますでしょうか？ 本プロポーザル案件にて整備するスケートボードパークは、24時間営業になりますでしょうか？ 本プロポーザル案件にて整備するスケートボードパークは、利用に際して利用料は必要になりますでしょうか？必要になる場合、料金を教えていただけますでしょうか。 	<ul style="list-style-type: none"> 既存のスケートボードランプは本町が整備したものではないことから、本プロポーザルで整備するスケートボードパークとは個別に運営することを想定していますが、合理性等を勘案する中で一体的な運営が可能な場合は、既存スケートボードランプの設置者と協議のうえ検討することが考えられます。 開業後の運営については検討中のため、常駐スタッフの有無、営業時間、利用料については未定です。ただし、近隣住民への配慮の観点から、24時間営業は想定していません。
工事期間について	実施スケジュール上、令和 4 年 11 月中旬に審査結果通知予定とご記載がございます。具体的な契約日・着工日につ	審査結果通知後、可能な限り速やかに進めますが、11 月下旬頃の契約・着工を予定しています。

	いてはいつ頃の想定でしょうか？	
スケートボーダパークの拡張性・レイアウト変更について	<p>仕様書中、6. 提案に求める内容(5)では、安全対策の観点からアンカーボルトによる固定が推奨されております。</p> <p>一方で、別表1 評価基準の機能(配点10)においては、コースレイアウトの変更・拡張・縮小への対応性が評価される旨で記載がございます。</p> <p>固定と変更/拡張で相反する内容ですが、基本的にはアンカーボルト等で固定し、レイアウトの変更・拡張・縮小が必要になった場合には、臨機応变に対応できるのが望ましい、という認識でよろしいでしょうか？</p>	ご認識のとおりです。